
 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE  LEVERINGS-  EN BETALINGVOORWAARDEN VAN  

Verwarm.nl   
 

 

TOEPASSELIJKHEID: 

 

ARTIKEL 1. 

Alle overeenkomsten waarin Verwarm.nl partij is betrokken ,worden aangegaan onder de toepasselijkheid van de voorwaarden. 
 

ARTIKEL 2. 

Het accepteren van een offerte, het plaatsen van een order, dan wel het mondeling of telefonisch geven of 

Aannemen van  opdracht door de contractant houdt na 

Schriftelijke bevestiging hiervan zijdens Verwarm.nl wel de contractant de aanvaarding van deze voorwaarden en derhalve erkenning van de 

toepasselijkheid van deze voorwaarden in. 

 

OFFERTEN, PRIJSSTELLINGEN, ETC.: 

 

ARTIKEL 3. 

Alle offertes en prijstellingen zijn vrijblijvend. 

VERWARM.NLis aan offerten en prijsstellingen, hoe 

Ook gedaan of tot stand gekomen, pas gebonden nadat hij zulks schriftelijk heeft bevestigd VERWARM.NLis ten aanzien van offertes en 

prijsopgaven gerechtigd na 

Aanvaarding daarvan door de contractant zij aanbod te  

Herroepen; 

 

ARTIKEL 4. 

Alle afspraken of toezeggingen van vertegenwoordigers 

En agenten, zijn eerst bindend nadat deze door of van van wegen p.v.Laerhoven schriftelijk zijn bevestigd; 

 

ARTIKEL 5. 

Offerten en prijstellingen gelden steeds voor de periode als in de offerte aangegeven. 

Tussentijdse prijswijzigingen als gevolg van buitenafkomende factoren kunnen na drie maanden aan de contracten worden doorberekend; 

 

Tenzij anders is overeengekomen, gelden alle prijs exclusief B.T.W 

 

ARTIKEL 6. 

Ingeval van levering van te verwerken materialen gelden, 

Dat monster door vertegenwoordigers of tussenpersonen 

Verstrekt nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, afmetingen etc., doch slechts gelden ter aanduiding van een Geringe afwijking van een 

monster kunnen derhalve geen aanleiding zijn tot – dan wel recht geven op ontbinding van een overeenkomst, noch tot een vordering tot 

schadevergoeding; 

 

OPLEVERING: 

 

ARTIKEL 7. 

Alle opleverdata worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de geplande opleveringstermijn geven geen recht op ontbinding van 

de overeenkomst noch op schadevergoeding; 

 

De contractant heeft geen recht de materialen of het 

Werk te weigeren indiende oorspronkelijk geplande op- 

Leveringsdatum is overschreden; 

 

Overeenkomsten worden ontbonden door het verstrijken  

van een termijn van 14 dagen nadat de meest gerede partij een sommatie tot oplevering zal hebben doen uitgaan, welk sommatie eerst 

mogelijk is nadat de oorspronkelijke opleververing datum zal zijn verstreken. 

Een zodanige ontbinding van de overeenkomst kan nimmer voor de contractant vordering tot schaadvergoeding opleveren.  

   

Ingeval van verhindering de oplevering als gevolg van overmacht heeft Verwarm.nl her recht te vorderen dat de overeenkomst aan de 

ingetreden omstandigheden wordt 

Aangepast, dan wel worden ontbonden; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 8. 

Voor zover aan de levering van materialen geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag ligt, dan wel daarin geen duidelijke prijsstelling en 

overige condities zijn geregeld, worden alle leveringen berekend tegen de prijzen, geldend op de dag van levering; 

Mochten zich na het tot stand komen van de overeenkomst 

Wijzigingen in de prijzen voordoen in de sfeer van grondstoffen, materiaal, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten, 

assurantiepremie Ed. , dan is Verwarm.nl gerechtigd die meerdere kosten door te berekenen, na een termijn van drie maanden, na tot het tot 

standkomend van de overeenkomst. Verwarm.nl is gerechtigd binnen een termijn van drie maande na het tot strandlopen van de 

overeenkomst, deze te ontbinden, indien de hiervoor omschreven  prijsstijgingen zich voordoen; 

 

ARTIKEL 9. 

Een overeengekomen opleveringstermijn vangt eerst aan, 

Op het tijdstip dat Verwarm.nl in het bezit is gesteld van alle voor de oplevering noodzakelijke gegevens en eventuele door d e contractant 

aan te leveren materialen, zulks onverminderd het geen in het artikel 7. Is bepaald. 

 

Indien het werk door toedoen van d contractant onuitvoerbaar blijkt te zijn (bijvoorbeeld door ontijdige of onjuiste aanlevering door die 

contractant van materialen, of andere omstandigheden op het werk), worden de overeenkomen opleveringstermijn geacht in te gaan, op het 

moment als nader tussen patijen over een te komen, doch in geen geval liggende voor het tijdstip waarop de onuitvoerbaarheid is opgeheven; 

Indien  als gevolg hiervan voor Verwarm.nl meer – of minderkosten ontstaan  , (eventueel ook als gevolg van wijziging c.q. aan de 

omstandigheden noodzakelijke aan passingen van de oorspronkelijke opdracht) zal verrekening daarvan plaatsvinden, ongeacht de 

verrekening van  door Verwarm.nl in dat geval gemaakte en van onnut gebleken kosten; 

 

ARTIKEL 10. 
Verwarm.nl is niet voor uitvoering van enige overeenkomst verplicht, zolang de contractant niet aan al zijn  verplichtingen jegens 

Verwarm.nl uit welke hoofde dan ook, mocht hebben voldaan; 

 

Z.O.Z 

ARTIKEL 11. 

Alle materialen reizen voor rekening en risico van de contractant, tenzij daar omtrent anders door partijen zal zijn overeengekomen; 

 

Met betrekken tot de levering van het bestelde kwantum behoud Verwarm.nl zich een tolerantie van 10% naar boven of naar beneden voor; 

 

MEER – EN MINDERWERK: 

 

ARTIKEL 12. 

De contractant draagt er zorg voor, dat ten tijde als tussen patijen overeengekomen, eventueel door de contracten zelf te lever en Verwarm.nl 

te verwerken materialen op het werk aanwezig zijn, en overigens zondanige maatregelen zijn getroffen, dat Verwarm.nl terstond met zijn 

werkzaam heden kan aanvangen en die ononderbroken en ongehinderd uitvoeren, ongeacht of het werk wordt aangenomen in uurtarief of op  

Basis van meterprijs 

Indien als gevolg van onvoldoende zorg tijdens de contractant werkzaamheden niet binnen de geplande termijn kunnen worden uitgevoerd, is 

Verwarm.nl gerechtigd bij wijze van meerwerk de extra man uren  die daardoor noodzakelijk worden, aan de contractant door te berekenen; 

 

Elke contractant verplicht zich tot betalen  van de kosten van meerwerk  (qua eventuele levering van materialen en diensten) ook indien deze 

opdrachten slechts mondeling tijdens het werk zijn gegeven; 

Patijen streven ernaar die opdrachten tot meerwerk schriftelijk vast te leggen, doch de enkele opgave zijdens Verwarm.nl van die uit te 

voeren meerwerkzaam heden worden op voorhand door de contractant aanvaard als onderdeel van de totale overeenkomst, waarop derhalve 

ook alle onderdelen van deze voorwaarden van toepassing zijn; 
 

EIGENDOMVOORBEHOUD: 

 

ARTIKEL 13. 

Alle geleverde materialen blijven ons onvervreemdbaar  eigendom, totdat de contractant aan al zijn verplichtingen jegens Verwarm.nl zal 

hebben voldaan; 

 

De contractant draagt vanaf het moment van levering niettemin het volledige risico voor verlies of beschadiging der materialen, door welke 

oorzaak ook ontstaan, resp. voor schade door deze materialen veroorzaakt; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GARANTIES – VRIJWARING: 

 

ARTIKEL 14. 

A..LB aanvaardt voor de hoedanigheid de leveranties geen verdere aansprakelijkheid en geeft geen verderen garanties dan voor zover bij het 

aangaan van de overeenkomst zijn toegezegd. 

Hij aanvaardt nimmer enige aansprakelijk, noch verleent hij garantie op materiaal die op aanwijzingen van de contractant zijn aangebracht. 

Behoud opzet of grove schuld is A..LB algemeen loodgieters bedrijf niet aansprakelijk voor schade tengevolge van een leverantie ontstaan; 

Uitgekeerde gevolg schade kan niet hoger zijn dan 2x de aanneemsom. 

 

ARTIKEL 15. 

Op door de contractant bij derden gekochte en door Verwarm.nl te verwerken materialen, worden geen enkelgarantie verstrekt, terwijl 

evenmin aanspraak op enige garantie of vergoeding bestaat, indien door Verwarm.nl geleverde werk als gevolg van de kwaliteit van de door 

contractant zelf aangeleverde te verwerken materialen, schade aan dient werk mocht ontstaan; 

 

REKLAMES 
 

ARTIKEL 16. 

De verrichting tot controle op hoeveelheden, maten en andere specificaties van geleverde materialen berust bij contractant. Vrachtbrieven, 

afleveringsbonnen en soortgelijke documenten worden als tussen partijen beslissen verklaard, indien niet terstond en uitlijk op de dag van 

levering, te dier zake wordt gereclameerd. 

Alle overige reclames dienen binnen een week na aflevering bij Verwarm.nl schriftelijk te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de 

contractant geacht wordt de materialen als geleverd te hebben geaccepteerd; verwerkte materialen worden steeds geacht te zijn goedgekeurd; 
 

BETALINGEN: 

 

ARTIKEL 17. 

De betaling van geleverde materialen en dienste te geschieden netto binnen 30 dagen na factuur datum zonder korting, inhouding of 

compensatie hoe ook genaamd, op de bank  Verwarm.nl dan wel in kontanten op haar kantoor, tenzij bij de overeenkomst schriftelijk anders 

mocht zijn overeengekomen; alle betalingen vinden plaats in gangbare Nederlandse munt of euro zonder enig recht van de contractant op 

compensatie, inhouding, of ander korting en uitsluiting op de wijze als door Verwarm.nl aangegeven, daar onder tevens te verstaan, de aan te 

geven betaling naar de        G-rekening indien van toepassing; ingeval de contractant niet tijdig betaalt, zal een rentevergoeding verschuldigd 

zijn ter hoogte van 1% per maand, te rekenen vanaf 30 dagen na de factuurdatum, welke verschuldigdheid ingaat door het enkel verstrijken 

van die termijn; 

 

ARTIKEL 18. 

In afwijking  van het geen in het vorig artikel is bepaald heeft Verwarm.nl het recht de contractant de aanneemsom vooruit te laten voldoen, 

dan wel andere zekerheid te verlangen ter  voldoening  van de aanneemsom; 

 

Ook indien na aanvraag van de werkzaamheden zich omstandigheden voordoen, die voor Verwarm.nl aanleiding kunnen zijn voor verdere 

oplevering kontante betaling of zekerheidsstelling te verlangen voor hetgeen reeds is geleverd, hetgeen nog moet worden geleverd, heeft 

Verwarm.nl het recht de verdere leveringen en/of werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop die betalingen c.q zekerheidsstelling 

zal zijn  verwezenlijk, zulks, tot genoegdoening van Verwarm.nl zonder dat kosten contractant aanspraak op schadevergoeding wegens 

vertraagde oplevering kan doen gelden; 

 

ARTIKEL 19. 

Alle kosten die Verwarm.nl buiten rechte moet maken komen voor rekening van in gebreke zijnde patij. 

De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de uitstaande vordering met een minimum van €150,--  en ingeval die vordering 

niet terstond in geld te bepalen is, ten minste € 500,--  steeds te vermeerderen met omzetbelasting en zonder dat daaromtrent discussie 

mogelijk of nodig is. 

De buiten rechtelijke kosten zijn verschuldigde, op het moment waarop Verwarm.nl een derde inschakelt om haar belangen te behartigen; 

 

De kosten van faillissement – aanvrage komen ten laste van de in gebreke partij. 

 

ARTIKEL 20. 

Indien de wederpartij ophoudt met betalen, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel de 

bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of onder andere benaming of constructie vervolgt, zijn alle vorderingen van Verwarm.nl terstond 

opeisbaar. nog lopende overeenkomsten worden door het enkel intreden van een zodanige omstandigheid zonde rechtelijke tussenkomst 

ontbonden, onverminderde het recht op schaadvergoeding aan de zijde van Verwarm.nl.  

 

 

  

 


